

NÚMERO DO INSTRUMENTO / EME

1 6 - 1 2 0 - 0 0



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE CRÉDITO Nº 02/2016

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA QUE CELEBRAM ENTRE SI, A UNIÃO, REPRESENTADA PELO COMANDO DO EXÉRCITO, POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (DCT), POR MEIO DO CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO (CITEX), E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS (TRE-AM), OBJETIVANDO PROMOVER A COOPERAÇÃO MÚTUA DOS PARTICIPES NOS CAMPOS CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DA INOVAÇÃO, BEM COMO REGULAR PROCEDIMENTOS PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA AMAZÔNIA CONECTADA, QUE POR ESTE DOCUMENTO, TEM POR OBJETIVO INTEGRAR, VIA FIBRA ÓPTICA SUBFLUVIAL, O INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, MELHORANDO A INFRAESTRUTURA DE TI NA REGIÃO AMAZÔNICA E PERMITINDO, DESSA FORMA, O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A REGIÃO.

1. IDENTIFICAÇÃO:

Título: Apoio à implantação do Programa Amazônia Conectada contribuindo com o seu Projeto Infovias na fase de lançamento de cabo subfluvial no leito do Rio Solimões.

Objeto: Disponibilidade de rede de fibra óptica subfluvial para expansão e melhoria do interior do estado do Amazonas, bem como disponibilidade de Internet de qualidade com capacidade de transferência de informações (dados, voz e vídeo) para, dentre outros propósitos, possibilitar avanços na qualidade do acesso à Justiça Eleitoral do Amazonas, de acordo com Plano de Trabalho correspondente, previamente acordado entre as partes.

2. UG/GESTÃO – REPASSADORA E UG/GESTÃO – RECEBEDORA

a) DADOS DA UNIDADE REPASSADORA

CÓD. UNID. GESTORA		CÓD. DA GESTÃO		CNPJ		RAZÃO SOCIAL	
070003		00001		05.959.999/0001-14		TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	
ENDEREÇO				BAIRRO OU DISTRITO		MUNICÍPIO	
Av. André Araújo, 200				Aleixo		Manaus	
UF	CEP	DDD	TELEFONE	FAX	E-MAIL		
AM	69060-000	92	3632-4400	-	sti@tre-am.jus.br		
REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE REPASSADORA							
CPF		NOME DO REPRESENTANTE LEGAL					
011.400.192-87		YEDO SIMÕES DE OLIVEIRA					
ENDEREÇO				BAIRRO OU DISTRITO		MUNICÍPIO	
Av. André Araújo, 200				Aleixo		Manaus	
UF	CEP	DDD	TELEFONE	FAX	E-MAIL	IDENTIDADE	
AM	69060-000	92	3632-4410	-	gabpres@tre-am.jus.br	0150733-8	
DATA DA		ÓRGÃO	MATRÍCULA	CARGO			

EMISSION	EXPEDIDOR		
02/02/1999	SSP-AM	-	PRESIDENTE , com termo de posse publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas – N° 083, de 12 de maio de 2016.

b) DADOS DA UNIDADE RECEBEDORA DO DESTAQUE PROMOVIDO PELO TRE-AM

CÓD. UNID. GESTORA	CÓD. DA GESTÃO	CNPJ	RAZÃO SOCIAL			
110407	00001	03.277.610/0001-25	DEOREF / MINISTÉRIO DA DEFESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO COMANDO DO EXÉRCITO – RECEBEDORA DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS						
CÓD. UNID. GESTORA	CÓD. DA GESTÃO	CNPJ	RAZÃO SOCIAL			
160087	00001	00.394.452/0412-09	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXÉRCITO – ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO			
UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL - RECEBEDORA DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS DESCENTRALIZADOS PELA UO CMDO EXÉRCITO						
CÓD. UNID. GESTORA	CÓD. DA GESTÃO	CNPJ	RAZÃO SOCIAL			
160035	00001	00.394.452/0419-85	DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – DCT			
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DO OBJETO – UG RECEBEDORA DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS DESCENTRALIZADOS PELA UGR						
CÓD. UNID. GESTORA	CÓD. DA GESTÃO	CNPJ	RAZÃO SOCIAL			
160091	00001	07.518.297/0001-20	CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO - CITE_x			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO			MUNICÍPIO
Avenida Duque de Caxias, S/N			Setor Militar Urbano			Brasília
UF	CEP	DDD	TELEFONE	IFAX	E-MAIL	
DF	70630-100	61	34157879			
REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE RECEBEDORA						
ICPF		NOME DO REPRESENTANTE LEGAL				
703.353.547-34		General de Brigada DECÍLIO DE MEDEIROS SALES				
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO			MUNICÍPIO
Avenida Duque de Caxias, S/N			Setor Militar Urbano			Brasília
UF	CEP	DDD	TELEFONE	FAX	E-MAIL	Nº DA IDENTIDADE
DF	70630-100	61	3415-7879	3415-7000	decilio.sales@eb.mil.br	026.805.182-8
DATA DA EMISSÃO	ÓRGÃO EXPEDIDOR	MATRÍCULA	CARGO			
30/09/2014	EB/MD	-	Chefe do CITE_x , Nomeado no Diário Oficial da União – nº 60, Seção 2, de 28 de março de 2014, e no uso das atribuições conferidas por delegação pela Portaria de Delegação de Competência nº 48-DCT, de 20 de novembro de 2012, de acordo com a Portaria nº 1.495 – Cmt Ex, de 11 DEZ 14.			

c) **DADOS DA UNIDADE RECEBEDORA DO NUMERÁRIO PROMOVIDO PELO TRE-AM**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO COMANDO DO EXÉRCITO – RECEBEDORA DOS NUMERÁRIOS ORÇAMENTÁRIOS			
CÓD. UNID. GESTORA	CÓD. DA GESTÃO	CNPJ	RAZÃO SOCIAL
160075	00001		DCont/SEF

3. JUSTIFICATIVA

Motivação:

A Portaria Interministerial MD/MCTI/MC nº 586, de 22 de julho de 2015 instituiu o Projeto Amazônia Conectada, com o objetivo de expandir a infraestrutura de comunicações e contribuir para as ações do Governo Federal na região amazônica.

O Projeto Amazônia Conectada consiste na conjugação de esforços para implantação de infovias na Região Amazônica, baseadas na tecnologia de cabos subfluviais, com as seguintes finalidades:


- I - apoiar políticas de inclusão digital da Região Amazônica;
- II - expandir e melhorar as comunicações militares administrativas e operacionais, contribuindo com os objetivos da Defesa Nacional;
- III - assegurar eficiência e segurança de conectividade, incentivando e melhorando as atividades de pesquisa e educação;
- IV - contribuir para a interiorização de políticas públicas das esferas de governos Federal e Estadual;
- V - apoiar o desenvolvimento tecnológico, a inovação, o aumento da autonomia e a competitividade da indústria brasileira; e
- VI - contribuir para a ampliação do sensoriamento e o monitoramento ambiental.

Compete ao Ministério da Defesa a coordenação geral do Projeto Amazônia Conectada, coordenando as ações entre os órgãos e entidades envolvidas.

Com base nas informações e finalidades elencadas do Projeto Amazônia Conectada, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, por intermédio de seus gestores, busca promover uma efetiva integração entre a sua sede em Manaus e os Cartórios Eleitorais do interior do Estado. Para que os serviços de comunicação de dados possam dar suporte a essa integração, faz-se necessária a utilização de tecnologias mais eficientes e rápidas para substituir e melhorar as atuais, que são baseadas em antenas de comunicação via satélite.

A utilização das Infovias do referido projeto, administrado pelo Ministério da Defesa, permitirá não somente o aprimoramento e a melhoria da qualidade da transmissão de dados, mas a inclusão de novos serviços, tais como:

- Videoconferência;
- Tecnologia voz sobre IP;
- Backup dos dados remotos nas estações de trabalho dos Cartórios;
- Preparação dos equipamentos para as Eleições Gerais e Municipais;



- Audiências de Telepresença;
- Utilização de Ensino à Distância com disponibilização de conteúdo multimídia;

Considerando a viabilidade e a importância deste projeto, a Justiça Eleitoral do Amazonas poderá, enfim, somar-se a outras grandes instituições públicas que estão proporcionando uma maior inclusão digital aos cidadãos residentes no interior do Amazonas.

O apoio mediante a descentralização dos recursos do TRE-AM ao CITEx-EB irá colaborar com o fomento a Projetos de Fortalecimento da Capacitação Científica e Tecnológica do país, especialmente em uma área nova e estratégica, com vistas ao constante aprimoramento da qualidade dos produtos ofertados na região, proporcionando maior competitividade à indústria nacional e regional e estimulando o crescimento e desenvolvimento da base científica e tecnológica do país.

4. CRONOGRAMA FÍSICO:

a) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

Concedente:

Meta	Dezembro /2016
Execução do Projeto Piloto	R\$ 1.500.000,00

b) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Fase	Duração	
	Início	Término
Conexão das cidades de Manaus/AM e Coari/AM por cabo subfluvial	Novembro/2016	Novembro/2017

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Qtd	Início	Término
1	1.1	<p>Executar o lançamento do cabo óptico subfluvial no leito do rio Solimões ligando as cidades de Manaus/AM a Coari/AM, com a execução dos seguintes itens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enterramento do cabo óptico • Proteções especiais do cabo óptico; • Instalação dos cabos subfluviais e terrestres com locação de equipamentos para a execução a atividade, tais como: balsas de lançamento, balsa de apoio, empurradores, embarcações de apoio, embarcações de alojamento, lanchas de apoio, lanchas de emergência, câmara de 	Unidade	1,00	Novembro/2016	Novembro/2017

		hiperbárica, cestos para cabo óptico, containers, equipamento de enterramento e proteção, equipamento de furo direcional, esteira de lançamento, geradores, guinchos de apoio, guinchos de ancoragem, máquina lançadora de cabo – LCE, rampa de lançamento, sistema de mergulho homologado, sistema de navegação e Catamarã de apoio a escavadeira.				
2	2.1	Conectar em fibra óptica as unidades do TRE-AM ao longo dos trechos Manaus/AM a Coari/AM, e Coari/AM a Tefé/AM.	Unidade	1,00	Novembro/2016	Novembro/2017
3	3.1	Interligar este cabo óptico subfluvial ao cabo óptico subfluvial já lançado e em operação ligando as cidades de Coari/AM a Tefé/AM	Unidade	1,00	Novembro/2016	Novembro/2017

c) PLANO DE APLICAÇÃO (R\$1,00)

Tipo de Despesa	Código	Total (R\$)	Unidade Descentralizadora (R\$)	Unidade Descentralizada (R\$)
Grupo 4	44.90.39	252.193,00	252.193,00	00,00
Grupo 4	44.90.30	1.152.230,10	1.152.230,10	
Grupo 4	44.90.52	95.576,90	95.576,90	
Total Geral		1.500.000,00	1.500.000,00	00,00

Natureza da Despesa	Código	Especificação	Total (R\$)	Unidade Descentralizadora (R\$)	Unidade Descentralizada (R\$)	Ano
Grupo 4	44.90.30 44.90.39 44.90.52	O recurso será utilizado no serviço de implantação de sistema óptico de alta capacidade, em ambiente subfluvial no leito do rio Solimões interligando 2 (dois) municípios do Amazonas (Manaus e Coari) com cabo submarino de 24 fibras disponíveis, incluindo afretamento de embarcações, levantamento de dados e execução dos serviços de elaboração de projeto executivo conforme metas e etapas/fases	1.500.000,00	1.500.000,00	00,00	2016/ 2017

		acima.				
		Total Geral	1.500.000,00	1.500.000,00	00,00	

5. ENTREGAS DA UG/GESTÃO – RECEBEDORA

Meta	Atividade	Indicador Físico		
		Meio	Mês/Ano	Qtd
1	Conclusão do lançamento da fibra no leito do Rio Negro ligando a cidade de Manaus/Coari-AM.	Relatório	Dezembro/2017	01
2	Integração deste cabo óptico ao cabo óptico subfluvial já lançado e em operação ligando as cidades de Coari/AM a Tefé/AM.	Relatório	Dezembro/2017	01

6. VIGÊNCIA:

O presente termo terá a vigência de (12 meses) a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período (12 meses), caso haja necessidade, desde que devidamente justificado, mediante a lavratura de Termo Aditivo, em conformidade com os artigos 50 e 51 da Portaria Interministerial nº 507/2011, de 24 de novembro de 2011 e da portaria interministerial de N.º 586, de 22 de Agosto de 2015 que Institui o Projeto Amazônia Conectada e dá outras providências, assinada pelos Ministros de Estados da Defesa, das Comunicações e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Início: novembro de 2016	Término: novembro de 2017
--------------------------	---------------------------

7. RELAÇÃO ENTRE AS PARTES

a) A UG/GESTÃO - REPASSADORA se compromete a:

- Indicar um representante para acompanhar a execução deste Termo;
- Efetuar a descentralização do crédito orçamentário e dos recursos financeiros previstos no instrumento;
- Acompanhar as atividades de execução da meta prevista e etapas estabelecidas no Cronograma Físico;
- Exercer a manutenção da autoridade normativa e a atividade de fiscalização sobre a execução deste Termo de acordo com a Diretriz nº 04, aprovada em 02 de outubro de 2014, pela comissão Gestora do SICONV, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento, Gestão, que trata da responsabilidade pela execução de créditos descentralizados e recursos repassados;
- Analisar a prestação de contas da execução física e financeira do objeto.

b) **A UG/GESTÃO - RECEBEDORA se compromete a:**

- Executar as atividades inerentes a este Termo ou justificar os desvios à **UG/GESTÃO - REPASSADORA**, para deliberação;
- Encaminhar a prestação de contas física, mediante a apresentação de Relatórios de viabilidade técnica e de disponibilidade da rede de comunicação, e a relação de equipamentos de telecomunicações adquiridos;
- Propiciar os meios e as condições necessárias para que os técnicos da **UG/GESTÃO - REPASSADORA** tenham acesso a todos os documentos relativos à execução do objeto deste Termo de Execução Descentralizada, bem como prestar a estes as informações solicitadas;
- Restituir à **UG/GESTÃO - REPASSADORA**, até dez dias antes da data fixada para encerramento dos empenhos das dotações orçamentárias, os valores transferidos e não empenhados no exercício;
- Prestar esclarecimentos à **UG/GESTÃO - REPASSADORA** sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade na execução do Termo de Execução Descentralizada;
- Manifestar-se sobre as constatações e recomendações de auditoria de natureza operacional e de gestão realizada pela Auditoria Interna da **UG/GESTÃO - REPASSADORA**, ou pela Controladoria-Geral da União, no âmbito deste Termo;
- Em qualquer ação promocional da **UG/GESTÃO - REPASSADORA** e da **UG/GESTÃO - RECEBEDORA**, relacionada com o objeto deste Termo, será consignada a participação de ambas as entidades na mesma proporção.
- Os bens remanescentes adquiridos no âmbito deste Termo, serão doados a **UG/GESTÃO - EXECUTORA**, com o fim de assegurar a continuidade do programa governamental, por meio de instrumento específico e observada as disposições do Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990.
- Este Termo poderá ser denunciado por qualquer dos Partícipes, mediante comunicação formal, com antecedência mínima de sessenta dias, sendo-lhes imputadas as responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em que tenha vigido e creditando igualmente os benefícios adquiridos no mesmo período.
- Será obrigatória a prévia tentativa de solução administrativa com a participação da Câmara de Conciliação e Arbitragem Federal – CCAF, órgão da Consultoria-Geral da União, quando for o caso.

8. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Detalhamento Orçamentário:

Programa de trabalho	Ação	Plano orçamentário	Fonte de recursos	Natureza da despesa	Valor (em r\$ 1,00)
0570	20GP	0001	100	44.90.30	252.193,00
				44.90.39	1.152.230,10
				44.90.52	95.576,90
Total Geral					1.500.000,00

O desembolso será efetuado em uma parcela de **R\$ 1.500.000,00 (um milhões e quinhentos mil reais)** no mês de dezembro de 2016.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

A execução do objeto do presente Termo de Execução Descentralizada (TED) de Crédito ficará a cargo do **CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO - CITE_x** (UG 160091), nos termos do § 1º, art. 22 da Portaria nº 416, de 14 de maio de 2015, publicada na Separata ao boletim do exército nº 22, de 29 de maio de 2015.

A **UNIDADE EXECUTORA DO OBJETO** prestará contas da execução do objeto à **UNIDADE DESCENTRALIZADORA** mediante a apresentação de relatórios contendo demonstrativos de contas físicas e apresentação de Relatórios de viabilidade técnica e de disponibilidade da rede de comunicação, e a relação de equipamentos de telecomunicações adquiridos.

A publicação da Íntegra do Termo e de seus aditamentos, na página eletrônica do Programa Amazônia Conectada (www.amazoniaconectada.eb.mil.br) é condição indispensável para sua eficácia, e será providenciada pela **UNIDADE EXECUTORA** até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

10. DATA E ASSINATURAS

E por assim estarem justos e acertados, os partícipes firmam o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, seguidas de duas testemunhas.

Manaus – AM, 30 de novembro de 2016.

Pela UNIDADE DESCENTRALIZADORA:



Desembargador **YEDO SIMÕES DE OLIVEIRA**
Presidente do TRE-AM

Pela UNIDADE DESCENTRALIZADA:



General Brigada **DECÍLIO DE MEDEIROS SALES**
Chefe do CITE_x



MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO



**Convênio – CITEEx /TRE-AM
Plano de Trabalho 001**

Brasília - DF
Novembro/2016

Av. Duque de Caxias, s/n
S M U – Brasília – DF
CEP: 70.630-100
Tel: (61) 3415-7010
Fax: (61) 3415-7096

E-mail: comsoc@citex.eb.mil.br

Gestor Executor: CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO (CITE_x)

Órgão Financiador: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS (TRE-AM)

PLANO DE TRABALHO

1 – DADOS CADASTRAIS

a. Proponente

Órgão / Entidade Proponente CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO (CITE_x)				CNPJ 07.518.297/0001-20
Endereço: Avenida Duque de Caxias S/N, Setor Militar Urbano				
Cidade Brasília	UF DF	CEP 70.630-100	DDD/Telefone 61-3415-7000	E.A. Executivo Federal
Nome do Responsável Decílio de Medeiros Sales				CPF 703.353.547-34
CI / Órgão Exp. 026.805.182-8 EB/MD	Cargo General-de-Brigada	Função Chefe	Matrícula ---	
Endereço SQN 102, G, Apartamento 201, Asa Norte, Brasília – DF				CEP 70.722.070

b. Outros Partícipes

Órgão / Entidade TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS (TRE-AM)				CNPJ 05.959.999/0001-14
Endereço: E Av. André Araújo, 200 - Aleixo				
Cidade Manaus	UF AM	CEP 69060-000	DDD/Telefone (92) 3632-4400	E.A. Executivo Federal
Nome do Responsável YEDO SIMÕES DE OLIVEIRA				CPF 063.908.078-21
ID e Data de Emissão: CI nº. 140 TJ/AM	Cargo Presidente do TRE	Função: Presidente	Matrícula --	
Endereço E Av. André Araújo, 200 - Aleixo				CEP 69060-000

2 – DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Apoio à implantação do Programa Amazônia Conectada	Período de Execução: 12 Meses	
	Início Novembro/2016	Término Novembro/2017
Identificação do Objeto Disponibilizar infraestrutura de alta capacidade de transmissão de dados, voz e vídeo para expansão e melhoria das comunicações no interior do estado do Amazonas, fortalecendo a capacidade científica e tecnológica no país.		
Justificativa da Proposição A Portaria Interministerial MD/MCTI/MC nº 586, de 22 de julho de 2015 instituiu o Projeto Amazônia Conectada, com o objetivo de expandir a infraestrutura de comunicações e contribuir para as ações do Governo Federal na região amazônica. O Projeto Amazônia Conectada consiste na conjugação de esforços para implantação de infovias na Região Amazônica, baseadas na tecnologia de cabos subfluviais, com as seguintes finalidades: I - apoiar políticas de inclusão digital da Região Amazônica; II - expandir e melhorar as comunicações militares administrativas e operacionais, contribuindo com os objetivos da Defesa Nacional;		

Gestor Executor: CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO (CITEx)

Órgão Financiador: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS (TRE-AM)

III - assegurar eficiência e segurança de conectividade, incentivando e melhorando as atividades de pesquisa e educação;

IV - contribuir para a interiorização de políticas públicas das esferas de governos Federal e Estadual;

V - apoiar o desenvolvimento tecnológico, a inovação, o aumento da autonomia e a competitividade da indústria brasileira; e

VI - contribuir para a ampliação do sensoriamento e o monitoramento ambiental.

Compete ao Ministério da Defesa a coordenação geral do Projeto Amazônia Conectada, coordenando as ações entre os órgãos e entidades envolvidas.

Com base nas informações e finalidades elencadas do Projeto Amazônia Conectada, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, por intermédio de seus gestores, busca promover uma efetiva integração entre a sua sede em Manaus e os Cartórios Eleitorais do interior do Estado. Para que os serviços de comunicação de dados possam dar suporte a essa integração, faz-se necessária a utilização de tecnologias mais eficientes e rápidas para substituir e melhorar as atuais, que são baseadas em antenas de comunicação via satélite.

A utilização das Infovias do referido projeto, administrado pelo Ministério da Defesa, permitirá não somente o aprimoramento e a melhoria da qualidade da transmissão de dados, mas a inclusão de novos serviços, tais como:

- Videoconferência;
- Tecnologia voz sobre IP;
- Backup dos dados remotos nas estações de trabalho dos Cartórios;
- Preparação dos equipamentos para as Eleições Gerais e Municipais;
- Audiências de Telepresença;
- Utilização de Ensino à Distância com disponibilização de conteúdo multimídia;

Considerando a viabilidade e a importância deste projeto, a Justiça Eleitoral do Amazonas poderá, enfim, somar-se a outras grandes instituições públicas que estão proporcionando uma maior inclusão digital aos cidadãos residentes no interior do Amazonas.

O Apoio mediante a descentralização dos recursos do TRE-AM ao CITEx-EB irá colaborar com o fomento a Projetos de Fortalecimento da Capacidade Científica e Tecnológica no país, especialmente em uma área nova e estratégica, com vistas ao constante aprimoramento da qualidade dos produtos ofertados na região, proporcionando maior competitividade à indústria nacional e regional e estimulando o crescimento e desenvolvimento da base científica e tecnológica do país.

3- Cronograma de Execução (Meta, Etapa ou Fase)

Objetivo: O presente Plano de Trabalho objetiva criar um cronograma de atividades a serem executadas para a implantação dos cabos de fibra óptica subfluviais no leito do Rio Solimões entre as cidades de Manaus/AM e Coari/AM.

Fase	Duração	
	Início	Término
Conexão das cidades de Manaus/AM e Coari/AM por cabo subfluvial	Novembro/2016	Novembro/2017

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Qtd	Início	Término
1	1.1	Executar o lançamento do cabo óptico subfluvial no leito do rio Solimões ligando as cidades de	Unidade	1,00	Novembro/2016	Novembro/2017

Gestor Executor: CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO (CITE_x)

Órgão Financiador: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS (TRE-AM)

		Manaus/AM a Coari/AM, com a execução das seguintes itens: <ul style="list-style-type: none">• Enterramento do cabo óptico• Proteções especiais do cabo óptico;• Instalação dos cabos subfluviais e terrestres com locação de equipamentos para a execução a atividade, tais como: balsas de lançamento, balsa de apoio, empurradores, embarcações de apoio, embarcações de alojamento, lanchas de apoio, lanças de emergência, câmara de hiperbárica, cestos para cabo óptico, containers, equipamento de enterramento e proteção, equipamento de furo direcional, esteira de lançamento, geradores, guinchos de apoio, guinchos de ancoragem, máquina lançadora de cabo – LCE, rampa de lançamento, sistema de mergulho homologado, sistema de navegação e Catamarã de apoio a escavadeira.				
2	2.1	Conectar em fibra óptica as unidades do TRE-AM ao longo dos trechos Manaus/AM a Coari/AM, e Coari/AM a Tefé/AM.	Unidade	1,00	Março/2017	Agosto/2017
3	3.1	Integrar este cabo óptico subfluvial ao cabo óptico subfluvial já lançado e em operação ligando as cidades de Coari/AM a Tefé/AM.	Unidade	1,00	Agosto/2017	Novembro/2017

4 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$1,00)

a) PLANO DE APLICAÇÃO PARA O PROJETO

Tipo de Despesa	Código	Total (R\$)	Unidade Descentralizadora (R\$)	Unidade Descentralizada (R\$)
Grupo 4	44.90.39	252.193,00	252.193,00	00,00
Grupo 4	44.90.30	1.152.230,10	1.152.230,10	
Grupo 4	44.90.52	95.576,90	95.576,90	
Total Geral		1.500.000,00	1.500.000,00	00,00

Gestor Executor: CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO (CITE_x)

Órgão Financiador: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS (TRE-AM)

b) Plano de Aplicação DO PROJETO (R\$1,00)

Natureza da Despesa	Código	Especificação	Total (R\$)	Unidade Descentralizadora (R\$)	Unidade Descentralizada(R\$)	Ano
Grupo 4	4.4.90.39	O recurso será utilizado no serviço de implantação de sistema óptico de alta capacidade, em ambiente subfluvial no leito do rio Solimões interligando 2 (dois) municípios do Amazonas (Manaus e Coari) com cabo submarino de 24 fibras disponíveis, incluindo afretamento de embarcações, levantamento de dados e execução dos serviços de elaboração de projeto executivo conforme metas e etapas/fases acima.	1.500.000,00	1.500.000,00	00,00	2016/2017
		Total Geral	1.500.000,00	1.500.000,00	00,00	

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Unidade Descentralizadora:

Despesa	Objetivo	ANO	MÊS	VALOR
4.4.90.39	Executar o lançamento do cabo óptico subfluvial no leito do rio Solimões ligando as cidades de Manaus/AM a Coari/AM	2016	dezembro/2016	1.500.000,00
Total				1.500.000,00

6- ENTREGAS DA UG/GESTÃO – RECEBEDORA

Meta	Atividade	Indicador Físico		
		Unidade	Ano/Mês	Qtd
1	Conclusão do lançamento da fibra no leito do Rio Negro ligando a cidade de Manaus/Coari-AM.	Relatório	Dezembro/2017	01
2	Integração deste cabo óptico ao cabo óptico subfluvial já lançado e em operação ligando as cidades de Coari/AM a Tefé/AM.	Relatório	Dezembro/2017	01

Gestor Executor: CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO (CITEx)

Órgão Financiador: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS (TRE-AM)

Declaração

Na qualidade de Representante Legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS (TRE-AM)**, para efeitos e sob pena da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de trabalho.

Pede Deferimento

Brasília, 30 de novembro de 2016


General de Brigada **DECÍLIO DE MEDEIROS SALES**
Chefe do CITEx

Aprovação pela Unidade Descentralizadora

Aprovado:

Brasília, 30 de novembro de 2016


YEDO SIMÕES DE OLIVEIRA
Presidente do TRE